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2、总建筑面积

1、用地面积

经济技术指标表

项  目 数  值 单 位

㎡

3、容积率 1.22

备  注

中

其

5、建筑密度 %

4、占地面积 ㎡

㎡

8269.08其

中

计容建筑面积

7、机动车停车数

9016.26

辆

6、绿地率 %

8、非机动车停车数 辆

1501.11

22.06

30.66

9

200

6798.26 约10.20亩

㎡原有综合教学楼 5508.62

㎡33.75

新建综合教学楼

原有门卫

不计容建筑面积

新建架空通道

中

其

㎡2726.71

㎡747.18

㎡265.14

新建地下室 ㎡482.04

其中充电车位2个

新建综合教学楼与周边建筑防火间距一览表

东面

方向

西面

南面

北面

与周边建筑防火间距 是否满足规范要求

7.28m

与原教学楼相接

41.04m

32.90m 满足规范要求

满足规范要求

满足规范要求

满足规范要求

说明：

1.本图根据业主提供的相关资料绘制而成。

2.图中所注标高、道路坡长均以米为单位。

3.图中道牙高度为100~150mm。

。

4.本工程给排水、供电详见水电专业，场地内景观施工详景观施工图，图中所示的观设计仅为示意。

5.图中所示的景观竖向设计为场地排雨水的控制性竖向规划。

6.景观设计专业在此基础上深化竖向设计。

7.图中间距：建筑物为外墙皮，道路指路牙内石缘。

8.消防车道转弯半径为9米，消防车道宽度不少于4米,通行净高不低于4米。

9.本工程的消防车道回车场地均考虑消防车（车重50吨）的荷载。

10.本工程的消防车道及回车场地均为硬质铺地不应有任何障碍物（乔木、构筑物等）。

11.本工程的消防车道坡道均＜8%。

12.路面做法详赣01J301第83页2，路沿石选A生态车位做法详赣01J301第86页8。

13.减速带做法详国标05J927-1第38页3。
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绿化种植设计说明

一

二

风向

固定钩

运输途中，加盖遮荫材料，

减少蒸发

装车前，先用草绳、麻绳收束树冠，预防断枝

垫草帘，避免

行走中刮伤树皮
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三、定植：浇水一定要浇透，使土壤

土球上的麻布 定植

步骤 ，去除包裹在树干、

步骤 ，立支撑

详图参见附图三

向树槽内回填混合土

步骤 ，浇灌水后立即

二、吊机栽植：树干和土球都用麻布包裹

乔木，运输详附图二

，并浇透水

步骤 ，在树底部

步骤 ，用吊机辅助移栽

确保树槽中无积水现象

必须保留部分叶片

步骤 ，修剪枝条

一、起挖：在移植操作过程中请保持麻布的湿润

并用麻布包裹

步骤 ，挖土球，
草绳包裹树干

步骤 ，用麻布

以免受到损伤 与根系充分结合。

回填 回填土

土球

附图四：乔木常用支撑方式

乔木常用支撑方式一 乔木常用支撑方式二 乔木常用支撑方式三 适合特大乔木）

树杆做支撑，避免压断侧枝

固定钩

垫草帘，避免行走中刮伤树皮

冠幅 米

胸径 米

垫砖 木头

土球 米

树高 米

风向

大乔木的运输与保护
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